EUROPAISCHE UNION At N UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung T Rozwoju Regionalnego 2014-2020

UMOWA NrWID. .........

zawartaw dniu ........... 2020 r. w Stubicach, pomiedzy Gming Stubice
NIP:598-00-05-172,REGON: 210 966792

reprezentowang przez: Mariusza Olejniczaka — Burmistrza Stubic

przy kontrasygnacie Rafata Dydaka - Skarbnika Gminy Stubice

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg” lub ,Inzynierem”

Umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo

zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania $wiadczenie
polegajgce na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadnia pn.
»,BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY UL. SPORTOWEJ W SLUBICACH” w ramach projektu tytul: WIEZA
KLEISTA | DOM BOLFRASA (ETAP 1I). Inwestycja wspoffinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Wspdtpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 -2020, o fgcznej
wartosci robot: 7 011 000,00 zt

2. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot umowy z najwyzszg

starannoscia, efektywnoscig oraz zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodows.
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3. Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie umowy, w tym
za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia do czasu wygasniecia wszelkich

zobowigzan Nadzoru Inwestorskiego wobec Zamawiajgcego.

4. Nadzoér Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie

i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

5. Nadzor Inwestorski oswiadcza, Zze dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalajgcym na zgodne z umowag
i wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym zrealizowanie przedmiotu

Umowy.

6. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg

umowy i zobowigzuje sie je realizowac.

7. W ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy Nadzor Inwestorski
jest zobowigzany do $wiadczenia wszelkich ustug i czynnosci zwigzanych
z prawidtowg realizacjg umowy, w tym takze niewskazanych wprost ale dajgcych sie
wyinterpretowa¢ z jej tresci, jak réwniez wskazanych w szczegdlnosci w Opisie

przedmiotu zamowienia.

8. Nadzoér Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do umowy i nie wnosi do nich
zastrzezen pod kagtem mozliwosci wykonania zamdwienia wedlug wymagan

Zamawiajgcego okreslonych niniejszg umowa.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadania umocowania
niniejszg umowg przedstawicielem Zamawiajgcego w realizacji umowy z wykonawcag
robét dla inwestycji wymienionej w § 1 umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 Umowy.

10. Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy petnienie obowigzkow i wykonanie
uprawnien o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019. poz.1186), a w szczegdlnosci:

1. Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz

Umowag, efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji rob6t budowlanych,
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2. Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego,

3. Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej oraz innych decyzji
i uzgodnien niezbednych dla realizacji rob6ot budowlanych w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej,

4. Wspdtpraca w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzér
autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej
dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajgcych z wad, lecz niezbednych
dla prawidtowej realizacji robot.

5. Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci
dotyczgcych dokumentacji projektowej niezwiocznie po ich ustaleniu, nie
pozniej jednak niz w nastepnym dniu roboczym.

6. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie
taka koniecznosé.

7. Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow
dotyczgcych zgtoszenia rozpoczecia robot i skuteczne zgtoszenie zakonczenia
robét (w przypadku gdy jest wymagane), ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji
o pozwolenie na uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Stubicach

8. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

9. Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robot z SIWZ na roboty budowlane
w tym w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg, a takze dokumentacja
przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,

10.Sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych  wyrobow
budowlanych, a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

11.Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych i zrealizowanych przez
Wykonawce robot dostaw, w tym: maszyn, urzadzen, materiatow, sprzetow

i innych elementow wymaganych zapisami SIWZ na roboty budowlane,
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12.Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
materiatow na budowie,

13.Sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych (przygotowywanie protokotéw odbioru robdét zanikajgcych),
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow i przekazanie ich do uzytkowania,

14.Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad oraz
kontrolowanie rozliczen budowy,

15.Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robo6t zgodnie z umowg
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy z Wykonawca,

16.Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robat,

17.Rozstrzyganie  watpliwosci  natury technicznej powstatych w  toku
prowadzonych robét, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy,

18.Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiarow robot, kosztorysow oraz
stanu realizacji budzetu inwestycji,

19.Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdét jako podstawy
do fakturowania czesSciowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca robdét,

20.Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich préb, pomiarow i sprawdzen,

21.0rganizowanie i prowadzenie narad technicznych raz w tygodniu (a jesli
wystgpi uzasadniona koniecznos¢ to czesciej) z udziatem co najmniej
przedstawiciela Wykonawcy robot (kierownika budowy), przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych wymaganych osob, a takze sporzgdzanie przez
Inspektora protokotow z narad. Zamawiajgcy wymaga aby protokét z narad
zawierat co najmniej: liste obecnosci, szczegotowe ustalenia z narady,

zalecenia, wnioski,
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22.Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzanych przez Wykonawce
robot, w tym w szczegodlnosci weryfikacja wnioskow o zatwierdzenie
materiatow,

23.Przeprowadzanie regularnych (minimum 1 raz w tygodniu) inspekcji terenu
budowy, przez wilasciwych branzowo inspektorow nadzoru, w tym
zapewnienie ich dyspozycyjnosci w zaleznosci od potrzeb i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, sprawdzajgcych co najmniej prawidtowos$¢ i jakosé
wykonywanych robot, jakos¢ uzywanych materiatdw, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, itp., w sposdb i na zasadach opisanych
w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy nadzoru zobowigzani bedg
dokumentowac¢ w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robat,
ktére zostaty przez nich sprawdzone.

24.Monitorowanie postepu robot i wezwanie wykonawcy robét budowlanych (lub
jego podwykonawcow) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych
opoOznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy oraz niezwtoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych
na budowie nieprawidtowosciach.

25.Egzekwowanie do Wykonawcy robdt (lub Podwykonawcéw) skutecznego
usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robo6t i potwierdzenie ich
usuniecia.

26.Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, o koniecznosci zwiekszenia
lub ograniczenia ilosci robét lub zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z treScig umowy i obowigzujgcymi przepisami
wykonania robot budowlanych.

27.Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich
kontynuacja moze wywota¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz
spowodowac znaczne straty materialne.

28.Kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wytgcznie zgtoszenie

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego podwykonawcy oraz usuwanie
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z budowy pracownikdéw nie zwigzanych z realizacjg zadania, informujgc o tym
pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robdt budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje robot budowlanych.

29.Weryfikacja ewentualnych robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robét budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym.

30.Sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku robot uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

31.Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zaniechane lub zamienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

32.Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikéw rob6t Wykonawcy robaét,

33.Sprawdzanie wnioskow o ptatnos¢ Wykonawcy robdét pod wzgledem
merytorycznym, po uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcg
robét, a jego Podwykonawcami robot, a w przypadku ich braku, przystgpienie
do egzekwowania od Wykonawcy robot zalegtych ptatno$ci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu oraz weryfikacja pozostatych dokumentéw bedacych
podstawg ptatnosci Wykonawcy robét,

34.Kontrola pomiardw geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci
wykwalifikowanych oséb i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego
obowigzku,

35. Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséw o ochronie srodowiska,

36.Przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu korncowego budowy, sprawozdania z realizacji inwestycji,

37.Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje
do tego upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

38.Dokonywanie odbiorow czesciowych robot i potwierdzanie ich wykonania

protokotami odbioréw czesciowych, ktére bedg podstawg wyptat wynagrodzen
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wykonawcy robo6t budowlanych w terminie trzech dni roboczych od otrzymania
propozycji ww. protokotu od wykonawcy roboét budowlanych.

39.Uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz komisjach przeglagdow
gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swg funkcje
z nalezytg starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej dbajgc o bezpieczenstwo ludzi i jakosc
wykonywanych robét oraz terminowos¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym zadania.

40.Uzgodnienie z Wykonawcg robdét budowlanych rodzaju dokumentaci
powykonawczej. Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania od Wykonawcy robot budowlanych.

41.Wspotuczestniczenie w  rozliczeniu  budowy w zakresie rzeczowym
i finansowym (sporzadzanie i przedktadanie obmiaréw oraz wartosci
wykonanych robot).

42.Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru kohncowego i innych
dokumentow zatgczonych do rozliczenia koncowego robdét, uczestniczenie
w ustalaniu podstawy do naliczenia odszkodowan Iub kar umownych
za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych przez
wykonawce robot budowlanych.

43.Przygotowanie sprawozdania z zakresu robot budowlanych i pozostatych
do wykonania rob6t w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robo6t oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegotowej inwentaryzacji robot.

44.Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania.

45.Weryfikacja i odbiér od wykonawcy robdét budowlanych kompletnej
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich
dokumentow i oswiadczen niezbednych dla eksploatacji obiektu.

46.Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wnioskéw o naliczenie kar
umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w umowie
na wykonanie robét budowlanych.

11. Wszystkie obowigzki wskazane w umowie a w szczegolnosci w ust. 10 winny

by¢ wykonane przez Wykonawce w terminach wskazanych umowa, a jesli umowa
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nie wskazuje terminu, nie pézniej niz 5 dni od dnia zaistnienia podstaw
do dokonania czynnosci. Nieuzasadnione niedochowanie termindw Umownych
albo terminu wskazanego w niniejszym postanowieniu powoduje, ze Wykonawca
pozostaje w zwioce. Jesli Wykonawca jest w zwiloce Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ termin wykonania obowigzku niezaleznie od mozliwosci naliczenia kar

umownych za zwtoke. Termin ow jest wigzacy dla Wykonawcy.

§2
Inzynier zapewni wykonywanie nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy
do dnia zakonczenia wszystkich robét, tj. do dnia dokonania odbioru kohcowego
robét potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego robot dla
przedmiotowej inwestycji. Ww. umowa obowigzuje réwniez na okres gwarancji robot

budowlanych w umowie z Wykonawcg robét dla zadania okreslonego w §1.

§3
1. Termin zakonhczenia niniejszej umowy okreslony jest zdarzeniem w postaci
podpisania bezusterkowego protokotu Odbioru koncowego roboét dla przedmiotowej
inwestycji.
2. Termin zapisany w umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych to 20 czerwca
2021 r. Odstepstwo od daty 20 czerwca 2021 r. nie stanowi zmiany umowy,
a Inzynierowi nie nalezy sie wynagrodzenie za czas przedtuzenia realizacji umowy
do momentu ziszczenia sie terminu okreslonego zdarzeniem o ktérym mowa
wust. 1

§4
1. Inzynier zobowigzuje sie zawiadamiaC Inwestora o zaistniatych na budowie
nieprawidtowos$ciach.
2. Inzynier zobowigzuje sie stawiaC sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania robot wymagajgcych jego nadzoru na kazde

wezwanie Zamawiajgcego.
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3. Inzynier zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba, ze Zamawiajgcy

wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie.

§5
1. Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy, o ktérej mowa
w §1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote brutto: ..................
ztotych (stownie ztotych ... 00/100), w tym podatek
VAT w wysokosci 23%. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu niniejsze;j
Umowy ponosi Nadzér. Kwoty okreslone w ofercie stanowig wynagrodzenie Nadzoru
w szczegolnosci za wszystkie czynnosci, urzgdzenia, materialy i narzedzia uzyte
przez Nadzor do wykonania Umowy. Do wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio
norme okreslong w art. 632 kodeksu cywilnego.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug
i uregulowaniach wewnetrznych Zamawiajgcego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy o0 numerze:
wtasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji umowy:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym pfatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa ponizej;
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.
4. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwltocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw
okreslonych w ust. 3, opoznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym

w umowie, powstatych wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego

) WID.7013.3.2.2019.MZ
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP Il
Umowa na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strona 9z 22



ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem metody podzielonej pfatnosci badz
dokonania pfatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zgdania do Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

6. Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiajgcego jednorazowo po dokonaniu odbioru
koncowego zadania, o ktéorym mowa w §1 od Wykonawcy i wywigzaniu sie
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z § 1 ust. 4.

7. Na fakturze nie nalezy wpisywac terminu ptatnosci okreslonego datg, a jedynie
sformutowanie ,ptatno$¢ 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu”. Za date
wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia jego rachunku bankowego.

8. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania
przez Nadzor catosci lub czesci ustug w ramach Umowy wraz z podaniem powodu
zakwestionowania nalezytego wykonania tych ustug. Nadzor i Zamawiajgcy dotozg
wszelkich staran, aby osiggng¢ porozumienie w kwestii spornej naleznosci. Do czasu
ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sporng ptatnos¢ a Nadzor nie jest
uprawniony do Zzgdania odsetek ustawowych. Jezeli strony nie dojdg
do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez
Zamawiajgcego czesci ptatnosci strony Umowy mogg oddac spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu sgdowi zgodnie z §13 Umowy.

9. Ptatnosc jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia nie stanowi akceptacji ani w czesci
ani w catosci sposobu wykonania lub jakosci ustug $wiadczonych przez Nadzor.

10. Faktura nie staje sie wymagalna przed podpisaniem/zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego  protokét  odbioru  robét  budowlanych  (koncowy).  Brak
podpisania/zatwierdzenia przez Zamawiajgcego tych dokumentéw powoduije,
iz wynagrodzenie Nadzoru nie staje sie wymagalne, a Zamawiajgcy nie pozostaje
w opdznieniu z zaptatg, Wykonawcy zas nie nalezg sie odsetki za opdznienie.
W przypadku wystawienia i doreczenia w takich okolicznosciach faktury podlega ona

zwrotowi i jest traktowana tak jakby nigdy nie zostata ztozona.
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11. Wykonawca nie moze zbywac bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
§6

ODBIORY
1. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru korncowego, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni
roboczych (bez sobdt, niedziel i Swigt) od dnia otrzymania zawiadomienia
0 gotowosci do odbioru.
2. Inzynier powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru, sktadajgc
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
3. Odbior bedzie dokonany przez powotang przez Zamawiajgcego i Inspektora
Komisje do odbioru przedmiotu zamdwienia.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wynikajgcych z przedmiotu umowy
Inspektor Nadzoru usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac sktadajgcych sie
na wykonanie przedmiotu umowy lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru z winy Inspektora Nadzoru i moze
wyznaczy¢ termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowos$ci. Fakt usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez Komisje
powotang do odbioru przedmiotu zamowienia.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie
do usuniecia uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy z winy
Inspektora Nadzoru Ilub Zgada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i ryzyko Inspektora Nadzoru wyznaczajgc odpowiedni termin lub dokonac
stosownego obnizenia wynagrodzenia.
7. Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy:

- ze strony Zamawiajgcego:
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Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa UM w Stubicach,
- ze strony Wykonawcy:

.................................. — Inspektor Nadzoru — koordynator zespotu.

§7
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci (z zastrzezeniem,
iz odstgpienie moze nastgpi¢ jedynie do dnia zakonczenia umowy) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktérejkolwiek
Z nizej wymienionych przyczyn:
1) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje
przedmiotu umowy przez okres dtuzszy niz 4 dni kalendarzowe,
2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjgtkiem likwidaciji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
3) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli;
4) Wykonawca powierzyt realizacje umowy podwykonawcy nie zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego,
5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
6) Wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamowienia bedzie stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za rozwigzanie umowy albo
odstgpienie od umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnien z tytutu rekojmi

ani mozliwo$ci naliczenia kary umowne;j.
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2. Strony ustalajg kare umowng w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce robdét materiatbw niezgodnych z SIWZ, zatwierdzenia wnioskow
materiatowych niezgodnych z SIWZ lub odebranie robét wykonanych niezgodnie z
SIWZ.

3.Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna:

1) za zawarcie Umowy lub Aneksu do Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg bez zatwierdzenia przez 2.000 zt za kazde zdarzenie;

2) za brak uczestnictwa w odbiorze robét zanikajgcych, odbiorze czesciowym,
koncowym, lub pogwarancyjnym, rozruchach, testach i prébach w wysokosci
2.000,00 zt za kazdg nieobecnosc;

3) w przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez
nieusuniecie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub
nieprawidtowos$ci stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdg wade lub
nieprawidtowos¢

4) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajgcego do terminowego
wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia, w ktdorym obowigzek
Nadzoru Inwestorskiego winien by¢ wykonany;

5) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidiowg realizacjg
robét przez Wykonawcow, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania wad
w robotach w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5 Umowy, za kazdg wade lub nieprawidtowosc;

6) w przypadku zagubienia, utraty dokumentéw dotyczgcych Projektu Iub
przekazanych przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy w wysokos$ci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy za kazdy taki
ujawniony przypadek;

7) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z ustug ktérego Nadzor Inwestorski korzysta przy
realizacji Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku
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zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy;
4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;j.
5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia
razgcego naruszenia obowigzkéw przez Wykonawce.
6. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od daty
sporzgdzenia noty obcigzeniowej.

§9
1. Wykonawca przed =zawarciem Umowy z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢c pisemng zgode Zamawiajgcego
na powierzenie wykonania czesci Umowy temu podwykonawcy. Podstawg
do uzyskania takiej zgody bedzie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
projektu Umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg regulujgcej warunki
wykonania powierzanej czesci Umowy.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy — termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce
za wykonane prace Podwykonawcy, powinien byC¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za okres powierzony Podwykonawcy).
3. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji pisemnie lub faksem
w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, z podaniem powodow w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
swoich podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Podwykonawcy wobec

Zamawiajgcego jest solidarna.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg za wykonanie przedmiotu
umowy (dot. rowniez faktury czesSciowej) dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj. np. pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce |lub dalszego podwykonawce, ktorego
wierzytelno$¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty
na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC zestawienie prac i kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy z tej faktury.
7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej
naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu otrzymania
potwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawcy nie nalezg sie odsetki ustawowe
za opoznienie, albowiem jego roszczenie o zaptate do czasu przedtozenia przez
Podwykonawce pisemnego potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 5 nie rozpoczyna
biegu.
8. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapiséw ust. 5i 6
upowaznia Zamawiajgcego do ziozenia kwoty spornej do depozytu sgdowego,
az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy witgcznie.
§ 10

PRAWA AUTORSKIE
1. Nadzor w zakresie praw autorskich lub praw pokrewnych do utworow powstatych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy, mocg niniejszej Umowy przenosi
na Zamawiajgcego, ze skutkiem od chwili nabycia praw, wilasnos¢ tych praw lub
udziat w prawach licencyjnych poza polami eksploatacji wyraznie wskazanymi
w umowie dodatkowo na wszystkich polach eksploatacji, na ktérych prawa
te nabedzie, co w szczegdlnosci oznacza:
a) w zakresie praw autorskich nabycie z chwilg powstania utworu wiasnosci lub
licencji dotyczy¢é bedzie pdl eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
b) w zakresie praw pokrewnych nabycie z chwilg powstania utworu wtasnosci lub
licencji dotyczy¢ bedzie pdl eksploatacji wymienionych w art. 86 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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2. Nadzér nabedzie a z chwilg ich nabycia przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe i prawa pokrewne, w tym wylgczne prawa do zezwolenia
na wykonywania zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych
na podstawie tej Umowy na inne osoby, do wszystkich utworéw powstatych
w wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczegdlnosci
do Raportow, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem wtasnosci
egzemplarzy tych utwordw, w szczegdlnosci:

a) w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie,

b) bezwarunkowo i niezwtocznie,

c) do nieograniczanego w czasie korzystania i rozporzgdzania przez Zamawiajgcego,
w tym do:

- wylgcznego uzywania i wykorzystywania utworow we wszelkiej dziatalnosci,
w tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyjnej, reklamowej,
informacyjnej i ustugowej,

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworow wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w szczegdlnosci ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie
zapisow na ptytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

- publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utwordw na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utworéw w taki
sposbéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

- nadawania za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity,

- wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania,

- zbywania, uzyczania lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworéw.

3. W przypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl
okreslonych w ust. 1 powyzej, na zgdanie Zmawiajgcego strony zmienig Umowe
w ten sposaob, iz do niniejszej Umowy dodadzg zapis o przeniesieniu autorskich praw
majgtkowych, zaleznych i pokrewnych do utworéow stworzonych w wykonaniu lub

w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy réwniez na tym polu eksploatacii,
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za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (stownie: jeden) ztoty plus nalezny podatek
od towardw i ustug, naliczony zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkag VAT.
4. Skutek rozporzadzajgcy na rzecz Zamawiajgcego w stosunku do utwordow
nastepuje z chwilg ich nabycia przez Nadzor.
5. Nadzoér oswiadcza, ze w stosunku do osoOb trzecich uczestniczacych
w wykonywaniu Umowy wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych osob z tego tytutu.
6.Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane Iub stworzone
przez Nadzor lub przez osoby trzecie na zlecenie Nadzoru, zaréwno bedgce, jak i nie
bedgce przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majgtkowych, nie beda
wykorzystywane przez Nadzér, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
7.Nadzo6r zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie roszczenia o0s6b trzecich,
w szczegodlnosci roszczenia o naruszeniu praw autorskich i praw pokrewnych lub
dobr osobistych jakie zostang zgtoszone wobec Zamawiajgcego w zwigzku lub
w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z utworéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyze;.

§ 11
1. Nadzér wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej

zabezpieczeniem) w wysokosci 10% tgcznej ceny brutto okreslonej w § 5, co stanowi

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie okreslonej w regulaminie oraz
zapytaniu ofertowym.

3.Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym.

4. Zabezpieczenie obejmuje w szczegolnosci roszczenia wynikajgce z: wadliwego,
nieprawidtowego wykonania obowigzkow i/lub swiadczen wynikajagcych z umowy,
niewykonania obowigzkéw i/lub $wiadczen wynikajgcych z umowy w catosci lub
czesci, zwtoki w terminie wykonania zamowienia, zwioki w terminie usuniecia wad

i/lub usterek.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Nadzoru w zwigzku
z umowag, w tym w szczegolnosci: kar umownych naliczonych w okresie realizacji
umowy jak i w okresie rekojmi i gwarancji, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych
z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia bez wzywania Zobowigzanego do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

6. Nadzor zapewnia, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie rekojmi za wady. Nadz6ér ma obowigzek niezwtocznie
informowac¢ Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Nadzor sktada oswiadczenie, ze zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego,
ze zabezpieczenie realizacji Umowy nie pozostanie niezabezpieczone.

8. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w 30 dniu od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zgodnie z zasadami
okreslonymi w regulaminie.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Nadzoru w zwigzku z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona przez Nadzér w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Nadzo6r pisemnego wezwania do zaptaty.

11. W terminie 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia Nadzoér jest
zobowigzany przedtuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia bez wezwania przez

Zamawiajgcego.
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12. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢
ja na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy
okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do ustanowienia
kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

3) potrgcenia z wynagrodzenia Nadzoru kwoty stanowigcej réwnowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.

13. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Nadzoru do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 14, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy

na realizacje niniejszego zamoéwienia publicznego w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie ktérej dokonano wyboru Nadzoru w kazdej sytuacji uznanej
za korzystng dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1) zmiany podatku VAT, wynagrodzenie nalezne Nadzorowi bedzie podlegaé
automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze stawki
tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku podatkowego i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy;

2) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy,
w zakresie dostosowujgcym umowe do tych zmian,

3) zmian zakresu realizacji zamowienia przez Podwykonawce na pisemny wniosek
Nadzoru,

4) zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy na pisemny wniosek
Nadzoru lub Zamawiajgcego,

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizaciji
umowy na roboty budowlane o czas wydtuzonej realizacji robaot,

6) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajgcych ze zmiany
stosunkdw spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddéw wystgpi koniecznosé
zmiany terminu, zakresu, badz innych zapisow, bez zmiany ktérych realizacja
Umowy bedzie utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajgcego na szkode,

7) w przypadku, gdy realizacja umowy na roboty budowlane przedtuzy sie ponad
okres obowigzywania umowy na roboty budowlane lub okres gwarancyjny bedzie
dtuzszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, termin realizacji umowy
w zakresie czynnos$ci nadzoru w okresie gwarancyjnym ulega automatycznie
przedtuzeniu, o okres realizacji tych czynnosci, w ramach wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze zmiany postanowien Umowy mogg by¢
wprowadzone w razie zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej ust. 1
jedynie po akceptacji zmian i wyrazeniu zgody na ich wprowadzenie przez
Zamawiajgcego.

3. Wprowadzone zmiany postanowien zawartej Umowy na realizacje niniejszego
zamowienia publicznego w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Nadzoru, wymagajg podpisania przez strony aneksu do Umowy o realizacje

niniejszego zamdwienia publicznego.
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§13

Wszystkie zmiany Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej.

§ 14
Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowigzkéw wynikajgcych z tresci
niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
1. Integralng czescig niniejszej umowy jest kserokopia oferty Wykonawcy — zatgcznik
nrl.
2. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

po 1 dla kazdej ze Stron Umowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej Programu Wspétpracy INTERREG VA
Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu ,,Europejska Wspoétpraca Terytorialna
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

EUROPAISCHE UNION RSN UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung Gy Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Zadanie inwestycyjne 630/63003/6059- Budowa wiezy Kleista WPF- 2 914 000,00 zt

Zaangazowanie finansowe rok 2020 - ..................... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2021 — ...................... zt
Prowadzacy Marek Zurek
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